Postepowanie nr 8/PN/2015

projekt umowy — zatgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr ..../PN/2015 /projekt/

Zawarta w dniu ......cooecciiniiiieneneee e, r. w Busku-Zdroju pomiedzy:
21 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul. Gen. F.
Rzewuskiego 8, 28 — 100 Busko — Zdrdj, NIP: 655-16-65-170; REGON: 290524853

reprezentowanym przez:
Dyrektor dr n. med. Bernard SOLECKI

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym

FEPreZeNTOWANYM PIZEZ: .uvvveerreerrveerieeserereeseeesseesesessesssesssesssessenes
zwanymi w tresci umowy Wykonawca
ktore tacznie w dalszej czeSci umowy nazywa sie STRONAMI.

Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 22013 Nr 907 z pézn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(postepowanie nr 8/PN/2015) przedmiotem niniejszej Umowy jest , Przebudowa zespotu
pomieszczen biurowych znajdujgcych sie na parterze budynku nr 2 na segmenty pobytowe
dla pacjentdow szpitala w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

1) w zakresie formy obiektu nie przewiduje sie znaczgcych zmian, na kondygnacji parteru w
obrebie istniejgcej konstrukcji zamocowane bedg ptyty balkonowe w uktadzie
analogicznym jak na wyzszych kondygnacjach budynku;

2) projektowane pokoje 2 osobowe z tazienkami, wpisane zostaty przestrzennie w istniejgcy
uktad funkcjonalny i konstrukcyjny budynku.

3. Zakres prac:
1) roboty rozbidrkowe i demontaze:
a) demontaz elementdw stolarki drzwiowej i okiennej wraz z oscieznicami,
b) wykonanie rozbiérek oraz przekuc w $cianach z cegty ceramicznej gr. 12 cm,
¢) wykonanie rozkué $cian podokiennych pod instalacje drzwi balkonowych,
d) demontaz istniejgcej armatury sanitarnej i wyposazenia elektrycznego;
2) roboty budowlano-montazowe:

a) wykonanie $cian murowanych z cegty K2 gr 12cm lub/i z ptyt gipsowo-kartonowych na
profilach stalowych zimnogietych gr. 10 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej,

b) wykonanie podtgczen elementdw wyposazenia sanitarnego do istniejgcej instalacji,

c) wykonanie zabudowy wnek i bruzd wraz z tynkowaniem ubytkéw zaprawa
cementowa,

d) wykonanie gtadzi gipsowych, szpachlowan rys i peknieé¢ $cian i sufitdw szpachlg
gipsowa,
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e) gruntowanie Scian i sufitu preparatem EURO- GRUNT,

f) wykonanie izolacji powtokowych w pomieszczeniach tazienek z uszczelnieniem narozy
tasma izolacyjng,

g) malowanie Scian farbami akrylowymi,

h) uktadanie ceramiki $ciennej i podtogowej w pomieszczeniach kabin higienicznych oraz
gabinetu zabiegowego,

i) montaz elementéw armatury i urzgdzen sanitarnych,

j) montaz oscieznic regulowanych oraz skrzydet drzwiowych, stolarki okiennej i
drzwiowej pcv oraz $lusarki aluminiowej,

k) wykonanie posadzki pcv w korytarzu parteru budynku,
I) montaz instalacji przyzywowej (bezprzewodowej) oraz kontroli dostepu,
m) montaz urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz lamp oswietleniowych sufitowych,

n) uzupetnienie ocieplenia w oscieznicach styropianem 2cm z zastosowaniem naroznikéw
metalowych,

o) wykonanie podokiennikéw z blachy powlekanej pod nowg stolarkg okienng,

p) wykonanie wyprawy elewacyjnej na poziomie parteru oraz balkondw w nawigzaniu do
istniejgcej konstrukcji na kondygnacji powyzej i malowanie elewacji budynku,

g) krycie dachu 1x papa termozgrzewalna,

r) wykonanie odcinka drogi dojazdowej ppoz. z kostki betonowej brukowej wraz z
podbudowa.

4. Wysokosé, powierzchnia i liczba kondygnacji:
1) wysoko$¢ do 12 m;
2) 3 kondygnacje nadziemne;
3) powierzchnia wewnetrzna 1492,2 m?, w tym parter 373,05 m?.
5. Etapowanie robét budowlanych:
1) etapl:
a) roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach nr: G 01, G 02, G 03, G 04, G 05, G
06, G 07, G 08, G 09, G 010 z oddzieleniem strefy od pozostatej czesci budynku w

miejscu drzwi oznaczonych na projekcie jako Alw2 El 60 oraz klatki schodowej nr 1
prowadzacej na wyzsze kondygnacje,

b) roboty zwigzane z pokryciem papowym dachu,

c) roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji stalowej balkondw, szalowaniem,
zbrojeniem i wylaniem ptyt balkonowych, izolowaniem, oktadaniem ptytkami,
montazem balustrad i przegréd balkonowych;

2) etap ll:
a) roboty budowlano-instalacyjne w pozostatych pomieszczeniach, tj G 11- G 28,
b) roboty zwigzane z pracami przy elewacji budynku;
3) po zakonczeniu etapu | Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do realizacji etapu ll;

4) utrzymuje sie oddzielenia strefy jak w etapie | oraz dodatkowo oddzielenie w istniejgcych
drzwiach EI 60 prowadzacych do bud. nr 3 i 21 oraz klatki schodowej nr 2 prowadzacej na
wyzsze kondygnacje budynku;

5) Zamawiajgcy podczas wizji lokalnej na terenie przysztej budowy doprecyzuje szczegdty
etapowania robot budowlanych.

6. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych oraz warunki ich wykonania zostat okreslony
w:

1) dokumentacji projektowej;

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;
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3) kosztorysie ofertowym bedgcym zatgcznikiem nr 1 do niniejszej Umowy;
4) specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia — postepowanie nr 8/PN/2015.
§2.
TERMIN REALIZACII
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na:
= e dni od dnia protokdlarnego odbioru placu budowy, tj. od dnia 15.09.2015 roku.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy oraz terminy posrednie
wykonania przedmiotu umowy okresla zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy budowy, w rozbiciu na poszczegdlne elementy robét, bedacy zatacznik nr
2 do niniejszej Umowy.
§3.
NADZOR INWESTYCYJNY
Strony postanawiajg, ze na budowie bedg ich reprezentowac:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej -
..................... nr uprawnien ..........

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego — branza instalacje sanitarne — ..................... nr
uprawnien ........... ,

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego — branza instalacje elektryczne — ................. nr
uprawnien .......... ;

2) ze strony Wykonawcy:

a) Kierownik robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej — .................... nr uprawnien

b) Kierownik robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - ..., nr uprawnien

c) Kierownik robot elektrycznych w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz automatyki
kontrolno-pomiarowej i automatyzacji kanalizacyjnych - ......ccccevveunnnenn. nr uprawnien

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na koszt Zamawiajgcego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz
w granicach umocowan nadanych im umowg zawartg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru izobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

Kierownicy robét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana na
stanowisku kierownikéw musi by¢ zgtoszona pisemnie Zamawiajgcemu.

Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajgcym w sprawach
dotyczacych koordynacji catosci robot budowlano-instalacyjnych jest ......cocoeeeciieiecciiieeecnnnen.
tel. o

Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg w sprawach
dotyczacych realizacji Umowy jest .....ccceeeeeecciiiiiiieeeee e, tel. o,

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO — PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy nastepujace dokumenty
(za potwierdzeniem):

1) dokumentacje projektows,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
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§5.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat sie i sprawdzit z nalezytg starannoscig dokumentacje projektowg pod wzgledem
kompletnosci, posiadania wymaganych prawem uzgodnien i decyzji;

w zwigzku z powyzszym nie bedzie wnosit zastrzezen do Zamawiajgcego oraz oswiadcza,
ze wycenit wszystkie roboty i inne czynnosci skfadajace sie i stanowigce przedmiot
niniejszej umowy i ponosi za to catkowitg odpowiedzialnos¢;

w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona przedmiot umowy w sposéb
gwarantujacy jego odpowiednig dobrg jako$¢, obejmujacy caty zakres robét zapewniajacy
uzyskanie nalezytego efektu;

posiada optacong polise OC lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie mniejszg niz wartos¢ brutto przedmiotu zamdéwienia okreslona
w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY — PRZYGOTOWANIE | REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wykonania przedmiotu umowy i obowigzkdéw wynikajgcych z umowy przy pomocy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp;

zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacjg przedmiotu umowy, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich robot
objetych niniejszg umowg;

zabezpieczenia we wtasnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki
Swiadczen dla swoich pracownikow;

zainstalowania na wtasny koszt oznakowania informujgcego i ostrzegajagcego miejsca, na
ktérych maja by¢ prowadzone roboty;

wlasnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza idrog
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz do usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpadow, smieci; do utrzymywania drogi dojazdowej w
statej czystosci (w tym takze w okresie zimowym);

utrzymania ogdlnego porzadku na terenie realizacji przedmiotu umowy poprzez:

a) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

b) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

c) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem prac,

d) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac;

porzagdkowac witasnym kosztem i staraniem (na biezgco) tereny znajdujgce sie poza
granicami lokalizacji przedmiotu umowy (zaplecza budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny
do stanu jak w chwili rozpoczecia budowy;

przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow bhp;

umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom, instytucji finansujgcych
inwestycje oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym ustawg
Prawo budowlane;

popierania i ochrony intereséw Zamawiajgcego w kontaktach ze strong trzecig oraz do
wspotdziatania z nim przy rozwigzywaniu problemow.

2. Wykonawca w mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) jest
wytwoércg wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Na
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Wykonawcy cigzy obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu stosowne karty przekazania odpadéw po wywozie materiatdw na
miejsce sktadowania odpaddw i utylizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ materialng za naruszenie obowigzkow okreslonych w
niniejszej umowie.
§7.
DOKUMENTACIA BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé¢ umowe, dokumentacje projektowq, oferte
i prowadzi¢ na biezgco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami prawa polskiego:

1) protokoty z narad koordynacyjnych;
2) protokoty odbioréw robét;
3) dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg, w dwdch egzemplarzach i
przekaze jg Zamawiajgcemu najpozniej w dacie rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i musi odzwierciedla¢ i dokumentowac stan faktyczny przy
realizacji przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy odbywac sie
bedzie pisemnie przy jednoczesnym informowaniu Strony elektronicznie (e-mail, faks).

Pisemna korespondencja stron kierowana bedzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie,
badZ tez na nowe adresy wskazane w trakcie jej obowigzywania przez strony w formie
pisemnej. Nieodebrana korespondencja, przestana na taki adres, uznawana bedzie za
doreczong w dsmym dniu liczonym od daty pierwszego awizowania.

§9.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy:
1) zgodnie z:
a) dostarczong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, szczegétowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
b) wyjasnieniami, uzupetnieniami, odpowiedziami Zamawiajgcego udzielonymi na etapie
postepowania przetargowego, oraz na etapie realizacji inwestycji,
c) ofertg Wykonawcy;
d) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego, przepiséw
technicznych, ochrony srodowiska i innych,
e) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,
f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej sztuki budowlanej oraz wskazéwkami
Zamawiajgcego.
2) z zastosowaniem materiatdw, maszyn i urzgdzen wtasnych;
3) z materiatéw, ktdrych jakos¢ winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w:
a) dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdét budowlanych,

b) Ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881
ze zm.) oraz w innych przepisach prawa.
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4) Wykonawca bierze catkowita odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatdw przekazanych przez Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

5) testy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen Wykonawca
przedstawi  Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem, a nastepnie dostarczy je
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem czynnosci odbioréw przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. Zamawiajgcy wymaga aby atesty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne itp. byty aktualne z terminem waznosci dla catego cyklu
realizacji.

Wykonawca ma obowigzek na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic¢ swiadectwo jakosci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg
techniczng. Dotyczy to wszystkich materiatow, ktére zostang wykorzystane do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wykonawca ma obowigzek wtasnym kosztem i staraniem, wykonaé wszystkie wymagane
prawem proby ibadania jak réwniez dodatkowe kontrole, préby i badania jakich zazada
Zamawiajgcy w zakresie przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy w sposdb i terminie ustalonym w tej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na
otaczajace srodowisko i uzytkownikéw obiektu, oraz na prowadzenie prac szczegdlnie
hatasliwych w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§ 10.
ZAKRES ROBOT ZLECONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom zostang powierzone nastepujace roboty
budowlane w nastepujgcych zakresach :

1) oo e e s e e eeee e

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamodwienie z udziatem Podwykonawcow,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonywanych przez Podwykonawcoww

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej
umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamédwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowaq i
wymogami okreslonymi w SIWZ.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust.
4 stuzy prawo do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni ma prawo do zgtoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, gdy nie uwzglednia ona
zastrzezen do projektu zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9, uwazane bedzie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonywanie robét budowlanych przez Wykonawce za pomocg Podwykonawcéw bez zgody
Zamawiajgcego jest réwnoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane z pomoca
Podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wstrzymac wszelkie ptatnosci
na rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawce, iz spetnit on wobec swojego
Podwykonawcy wszelkie swiadczenia za wykonanie tych robaét.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, w terminie 7 dni, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 40 000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Umowy sporzadzone przez Wykonawce z Podwykonawcami, stanowi¢ bedg zatgczniki do
umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach zawieranych z podwykonawcami
odpowiedzialnos¢ za wady na okres nie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz aby ich zakres odpowiadat odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
§11.
WYNAGRODZENIE

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajagcego wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z ceng okreslong ofercie nr ... /15 w wysokosci
brutto: ......c......... zt (stownie: ....cccoevveenns ) w tym podatek VAT: .....ccccoeevveeeennen. zt wraz z
kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Faktury VAT nalezy wystawiac na: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ,
28-100 Busko-Zdrdj, ul. F. Rzewuskiego 8.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, oraz kosztow dodatkowych zwigzanych
z realizacjg zamowienia, w tym miedzy innymi:

1) kosztéw urzadzenia zaplecza budowy;

2) kosztéw zakupu, dostawy, materiatéw okreslonych w dokumentacji technicznej;

3) kosztéw zabezpieczenia terenu budowy;

4) ubezpieczenia robot;

5) kosztéw zwigzanych z ewentualnymi ptatnymi odbiorami i nadzorami;

6) kosztéw zwigzanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branzowymi badan i

prob;
7) kosztéw zabezpieczenia robdt na czas przerwy;
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8) kosztéw zwigzanych z segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz
gruzu budowlanego;

9) kosztéw wynajmu rusztowan oraz innego niezbednego sprzetu, oznakowania robot,
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, rozruchu;

10) kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego;
11) kosztéw ewentualnych odszkodowan za szkody powstate w wyniku realizacji robot.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty oraz
stawek i cen, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takie
wszystko co moze byé konieczne dla wtasciwego wykonania i wykoniczenia robdt oraz
usuniecia usterek.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianom w wypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) urzedowej zmiany podatku VAT,
2) ograniczenia zakresu przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego.
§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia w dacie podpisania Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w kwocie stanowigcej rownowarto$s¢ 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie
................. zt (stownie: ...................).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
whiesione przez Wykonawce w formie dopuszczonej przepisami art. 148. ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ((tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z pdzn.
zm.) tj. w formie ......cccceeevnennnns na kwote .....cccoveeeeennneenn. zt, w tym;

1) w zakresie odpowiedzialnosci Gwaranta z tytutu niewykonania badZ nienalezytego
wykonania robdt okre$lonych w Umowie, od dnia ...................... rdodnia ....cceccnnneennn. r
co stanowi 70 % wartosci Ubezpieczeniowej gwarancji;

2) w zakresie odpowiedzialnosci Gwaranta z tytutu nieusunietych wad fizycznych od dnia
....................... r do .ceceeeveveeeeeene.. 1. €O stanowi 30% wartosci Ubezpieczeniowej
gwarancji.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ przed

zawarciem umowy.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od daty wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 6 zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego i niezgodnego z Umowag wykonania przedmiotu umowy, a takze w
przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce warunkéw usuwania awarii i wad ujawnionych w
okresie rekojmi, kwota zabezpieczenia nie bedzie wyptacona.

Jezeli pozostajgca w dyspozycji Zamawiajgcego czes$¢ zabezpieczenia nie pokryje poniesionej
szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.
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§13.
INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Pisemne informowanie Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét zamiennych w
terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2. Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru — pisemnie (wzglednie przy akceptacji Zamawiajgcego
telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy koniecznosci odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych robdt w terminie nie
dtuzszym niz trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej koniecznosci. W przypadku nie
powiadomienia inspektora w terminach jw. izakryciu robdt podlegajgcych odbiorowi,
Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robdt na wtasny koszt, a nastepnie przywrdcenie
robot do stanu przed odkryciem réwniez na swoj koszt.

3. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu w dacie rozpoczecia czynnosci odbioréow
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy wszystkich wymaganych
prawem oraz przez Zamawiajgcego dokumentow takich jak: swiadectwa materiatéw, atesty,
certyfikaty, wyniki préb, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréow
technicznych, oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robét stanowigcych przedmiot
umowy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

§ 14.
FAKTUROWANIE ROBOT
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie:

1) jedna fakturg czesciowg (o wartosci nie mniej niz 50 % wartosci przedmiotu zamdwienia)
za faktycznie wykonane elementy robdt wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawg do sporzgdzenia faktury czesciowej bedzie przedstawienie
Zamawiajgcemu rozliczenia wykonanych robét w formie protokotu czesciowego odbioru
robot (zatacznik do faktury) za faktycznie wykonane roboty okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Protokdt musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru
inwestycyjnego;

2) fakturg koncowg za wykonanie catego przedmiotu umowy, stanowigcg rdznice
wynagrodzenia (za wykonanie przedmiotu umowy) wyszczegélnionego w § 11 niniejszej
umowy, a sumg wystawionej faktury czesciowej. Podstawg do wystawienia faktury
koncowej bedzie dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego, o ktérym mowa w
§ 15 niniejszej Umowy.

2. Termin sporzadzania i dostarczania faktury koncowej do Zamawiajgcego ustala sie na 3 dni od
daty protokolarnego koricowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Faktura koricowa zostanie zapfacona przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty
doreczenia jej do Zamawiajgcego.

4. Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda realizowane przez
Zamawiajgcego przelewem na wskazane konto Wykonawcy na fakturze VAT, przy czym za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.

5. Zbycie przez Wykonawce wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu realizacji niniejszej
Umowy, mozliwe bedzie wytgcznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§ 15.
PROCEDURA ODBIORU ROBOT

1. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Strony uznawad
beda dzien wpisu kierownika budowy do dziennika o zakoriczeniu robdt budowlanych, jezeli w
trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce uzytkowanie albo wady
istotne, z tym ze:
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1) za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w szczegdlnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robét niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru
uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo wpisu kierownika
budowy do dziennika o zakonczeniu robot budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr czesciowy;
2) odbidr koncowy catego zakresu przedmiotu Umowy;
3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
2. Na dzien zgtoszenia do odbioru:
1) czesciowego Wykonawca powinien przedstawic:
a) protokdt czesciowego odbioru robadt;
2) koncowego Wykonawca powinien przedstawic:
a) gotowa i kompletng dokumentacje powykonawczg,
b) dokumentacje geodezyjng powykonawczg,
c) protokoty badan i sprawdzen,
d) instrukcje eksploatacji budynku i urzadzen,
e) protokdt koncowego odbioru robét.

3. Odbioru koncowego dokona komisja powofana przez Zamawiajacego, a czesciowego
inspektorzy nadzoru w poszczegdlnych branzach.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w niniejszym
paragrafie ust.1 pkt 2) zostanie zgtoszona na piSmie do Zamawiajgcego przez Wykonawce w
terminie do 7 dni od daty wpisu kierownika budowy do dziennika o zakoriczeniu robodt
budowlanych.

5. Zamawiajacy ustali termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych najpdzniej w 2 dniu roboczym
od daty otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru.

6. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

7. Zamawiajacy ma prawo:
1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie jest gotowy;

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wad
nadajacych sie do usuniecia.

8. W wypadku stwierdzenia wad nie kwalifikujgcych sie do usuniecia w toku czynnosci
odbiorowych Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru: obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
do wysokosci 20% za wadliwie wykonane elementy przedmiotu umowy albo zazadac
wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
odszkodowania za szkody wynikte z opdznienia okreslone w § 17 niniejszej umowy.

9. Odbidr ostateczny dokonywany jest po uptywie terminu rekojmi i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 16.
UPRAWNIENIA Z TYTULU GWARANCII | REKOJMI
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wady ujawnione w okresie rekojmi.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy tj.:
1) na roboty budowlane - 60 miesiecy,

2) na urzadzenia zakupione przez Wykonawce - gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta,
lecz nie krétszg niz 24 miesigce,

10
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10.

liczong od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi przez okres 60 m-cy za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty zakonczenia czynnosci odbioru korcowego,
o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy, stwierdzonej w podpisanym przez Strony protokole
odbioru korcowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na Przedmiot Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakosé i trwatos¢ wykonanych prac.
Ustala sie nastepujace terminy usuwania stwierdzonych wad:

1) w przypadku wystgpienia wad, ktdére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
zamowienia  zgodnie zjego  przeznaczeniem, narazajg  uzytkownikbw na
niebezpieczenstwo oraz narazajg na uszkodzenie mienia, Wykonawca przystapi do ich
likwidacji w nastepnym dniu po zgtoszeniu i w miare mozliwosci zlikwiduje je w ciggu
jednego dnia badz w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

2) w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji/rekojmi, Wykonawca przystapi do ich
usuwania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie bezzwtocznie usungé, na witasny koszt, wszelkie wady i usterki
Przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. W szczegdlnosci
Wykonawca, na wtasny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupetni Przedmiot Umowy, w tym
wszelkie prace i urzadzenia, tak, aby byty one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie,
normami, przepisami prawa, wiedzg techniczng, jak rowniez, zeby spetniaty one wymagane
standardy funkcjonowania i niezawodnosci.

Wykonawca bedzie zobowigzany usungé¢ wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych
przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego. W wypadku nie przystagpienia przez
Wykonawce do usuwania wad lub usterek, lub nie usuniecia ich przez Wykonawce w terminie
wynikajgcym z wyzej wymienionych zasad, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo wynikajgce z rekojmi/gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢c koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktdrym mowa powyze;j.

Dla wad usunietych w okresie rekojmi/gwarancji termin rekojmi/gwarancji dla tego zakresu
robot biegnie od nowa.

§17.
KARY, ODSZKODOWANIA

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosci:

1) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opbinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opO&znienia;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto;

4) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto umowy o podwykonawstwo;

5) za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
umowy o podwykonawstwo;

11
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6) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia wad.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach
i wysokosci:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na dokonanie potracenia z
tytutu kar umownych z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy.

Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegajg sumowaniu do wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust 1 umowy.

Gdy wysokosc zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§18.
ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a w szczegdlnosci:

1) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania
przedmiotu umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie lub w sposdb sprzeczny z
umowag a w szczegdlnosci stosuje materiaty ztej jakosci lub realizuje roboty budowlane
niezgodnie z dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego;

2) gdy Wykonawca opdznia sie przez okres 7 dni z rozpoczeciem robét lub realizacjg robot
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego co uniemozliwiatoby ukonczenie
realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie;

3) stosowania materiatéw nie posiadajacych odpowiednich atestéow, swiadectw itp. inie
dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

5) komornik wyda postanowienie o zajeciu majgtku Wykonawcy;

6) gdy nastgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie jednego miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno
zawierac uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:
1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji
powotanej do odbioru robdét ze strony Zamawiajgcego, szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W sytuacji gdy
Wykonawca nie sporzadzi protokotu inwentaryzacji robét w toku, Zamawiajgcy dokona
tych czynnosci samodzielnie,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktdra ponosi wine za odstgpienie od umowy,
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c) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych;

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz dokona zaptaty
tylko za te roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz przejmie od
Wykonawcy pod swdj dozér plac budowy. Podstawg rozliczenia robét wykonanych bedzie
kosztorys ofertowy bedacy zatgcznikiem do niniejszej umowy;

3) przy rozliczeniach wzajemnych potrgcone zostang nalezne kary umowne zgodnie z § 17
niniejszej Umowy.
§ 19.
SILA WYZSZA

Strony nie odpowiadajg wzgledem siebie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania oraz opdznienia w realizacji, jezeli nastgpito to z powodu okolicznosci sity
wyzszej.

Za okolicznosci sity wyiszej uznaje sie okolicznosci o charakterze zewnetrznym, majace
nadzwyczajny charakter, nie dajgce sie przewidzie¢, oraz ktérym nie mozna zapobiec. W
szczegdlnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne
zaburzenia zycia zbiorowego.

Nie uznaje sie za site wyzsza:
1) zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzadzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

2) trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

3) znacznego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy.

Strony sy obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac sie wzajemnie
o wystgpieniu okolicznosci stanowigcych site wyzszg w terminie 3 dni od dnia, w ktorym
dowiedziaty sie o wystgpieniu sity wyzszej.
§ 20.
ZMIANY UMOWY

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje nastepujgce mozliwosci
dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia w
zakresie:

1) wartosci przedmiotu zaméwienia:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy - zmiana stawki
nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke VAT o wielkos¢
wynikajgcg ze zmiany tej stawki;

2) terminu realizacji zamdwienia:

a) w przypadku udzielenia Wykonawcy, zaméwienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust.
1 pkt 5 ustawy Pzp, jesli jego wykonanie (sposéb, technologia) bedzie skutkowato
wydtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia podstawowego — o czas tego
wydtuzenia,

b) w przypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robdt i ich zakres bedzie skutkowaé¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamoOwienia — o czas tego wstrzymania robot.

c) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych — o czas, w ktérym prowadzenie robdt nie
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bedzie mozliwe. Wstrzymanie robdt z tego powodu musi by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdt
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory
roku lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy,

d) w przypadku wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji — o
czas usuniecia wady,

e) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcego;

3) oséb wyznaczonych przez strony do nadzorowania i kontaktéw roboczych w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia:

a) osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione przez obie strony. Jesli
osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania, to strony potwierdzg to w sposdéb
przewidziany przepisami prawa. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan, to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony
przeciwnej umowy;

4) wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bad? wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie
nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce:

a) w przypadku, gdy Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i
doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia, zdolnosciach
finansowych) w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamédwienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy Podwykonawca spetnia minimalne warunki podane w SIWZ dla
przeprowadzonego postepowania w zakresie zasobu, ktory udostepnit Wykonawcy
albo warunki te spetnia Wykonawca,

b) dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego ztozenia na piSmie wniosku
Wykonawcy wykazujgcego zasadnos¢ wprowadzenia zmian i zgody Zamawiajgcego na
jej dokonanie lub przedtozenie propozycji zmiany przez Zamawiajgcego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowania ptatnosci
wobec podwykonawcéw),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§ 21.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny i inne wtasciwe dla
przedmiotu zamdwienia.
Wszelkie spory wynikajace z realizacji tresci niniejszej umowy, w przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane beda sadowi miejscowo
wtasciwemu z uwagi na siedzibe Zamawiajgcego
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.
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5. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za dostarczone.

6. Integralnymi czesciami niniejszej umowy jest:
1) kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 1;
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2.

7. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

15



